

PREMESSA

Con Decreto del Ministro dell'Interno 29 Gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126, è stato assegnato un contributo di € 81.300,81 ai Comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di attuare un intervento di messa in sicurezza della strada comunale di "Caperrino" che riveste un'importanza fondamentale sia dal punto di vista economico che logistico.

Essa, infatti, dipanandosi, dalla periferia del centro abitato, si snoda attraverso una notevole estensione di terreni densamente coltivati, principalmente uliveti e seminativi, servendo numerosissime aziende agricole in cui viene praticata la zootecnia, in parecchie delle quali vivono stabilmente svariati nuclei familiari, rappresenta anche l'unico collegamento con il Comune di Castelmezzano, stante l'ormai consolidata chiusura al traffico della Strada Provinciale.

Alla luce dei gravi problemi di dissesto dovuti a fenomeni idrogeologici che stanno interessando la Strada Provinciale, unico accesso al centro abitato, in caso di interruzione della stessa, tale arteria potrebbe rappresentare l'unica alternativa per raggiungere la SS 407 Basentana (E847) e con essa tutti i presidi sanitari e gli Uffici Pubblici, e l'unica strada di accesso per numerosissimi turisti che in periodi di normalità affollano quotidianamente i Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano con i loro attrattori.

Le sue condizioni attuali non sono però in grado di garantire il transito in sicurezza in quanto la pavimentazione si presenta abbondantemente deteriorata, con avvallamenti e buche che, specialmente durante le ore notturne, rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti.

È pertanto evidente la necessità e l'estrema urgenza di porre in essere un intervento di messa in sicurezza che consenta l'utilizzo della stessa in sicurezza e senza pericoli per gli automobilisti.

IL PROGETTO

A seguito di quanto esposto in premessa ed al fine di eliminare gli inconvenienti citati, gli interventi che si andranno a realizzare sono dettagliatamente descritti nel prosieguo della presente, e precisamente:

- esecuzione della pulizia della sede stradale, ove necessario, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee;
- esecuzione della pulizia delle cunette in terra e rimodellazione delle scarpate, ove necessario, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque;
- esecuzione delle risagomature del piano viabile ove necessario e della colmatura di buche mediante conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder per strato di collegamento provvisto di marchiatura CE compattato con rulli metallici di 8,0 t;
- ripristino del piano viabile nei tratti deteriorati mediante pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso a caldo tipo Bynder chiuso tradizionale dello spessore di 4 cm provvisto di marchiatura CE compattato con rulli metallici di 8,0 t, previa stesa di emulsione bituminosa cationica elastomerizzata (acida) nella quantità di 0,800kg/mq.

I prezzi adottati sono stati stralciati dalla Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture OO.PP e mobilità edizione 2020.

Tutti gli interventi previsti sono opportunamente evidenziati negli elaborati grafici e quantificati nel computo metrico e stima che fanno parte integrante della presente.

La quantificazione dell'intervento è riportata nel quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 63.763,03
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 63.763,03
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
Totale lavori (1+2)	€ 65.263,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 307,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento per adeguamento dei prezzi	
7) Spese per pubblicità (C.U.C. ed ANAC)	
8) Spese di cui agli articoli 24 e 113 del codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (Nota 8), di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) e perizia geologica, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.305,26
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	

<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</i> <i>(a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	€ 1.305,26
10) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 14.357,87
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 67,56
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</i>	€ 16.037,78
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 81.300,81

Pietrapertosa, lì Marzo 2021

IL TECNICO
(Geom. Salvatore URGO)

