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Art. 1 - Oggetto e durata dell’Accordo Quadro 

Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti la conclusione di un accordo quadro, come 

definito ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti, mira ad individuare un operatore economico al 

quale affidare i lavori di manutenzione della viabilità delle frazioni del Comune di Melfi, per le 

annualità 2020-2021. 

Il presente accordo quadro stabilisce: la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco 

prezzi; la durata dell’accordo quadro; il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere 

affidati i lavori. 

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è quella assimilabile 

alle lavorazioni stradali i cui prezzi sono riportati nella corrispondente categoria “E – lavorazioni 

stradale” del prezziario regionale OO.PP. vigente.  

Le prestazioni affidabili, in base all’accordo quadro a stipularsi, consistono nell’esecuzione di 

lavori di manutenzione, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per 

mantenere in efficienza la rete stradale extra-urbana del Comune di Melfi. 

L’intervento di manutenzione ordinaria è un intervento finalizzato a rendere migliori le condizioni 

di viabilità delle frazioni. 

Detto accordo è necessario in quanto si riscontrano periodicamente segnalazioni di degrado della 

rete stradale che sono, a volte, causa di contenzioni tra i cittadini e l’Amministrazione. 

L’accordo ha una durata massima sino alla data del 31/12/2021 o prima della predetta 

scadenza se vengono raggiunti gli importi massimi stabiliti nel contratto. L’accordo decorre dal 

momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro, con contestuale verbale di consegna 

dei lavori, salvo che non sia stata data esecuzione anticipata, in tal caso la durata decorre dal 

momento di effettivo avvio dei lavori. 

L’elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell’Elenco prezzi assunto a riferimento che è 

quello delle OO.PP. per la regione Basilicata, edizione 2020. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto e dagli allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 

dall’ordine di lavoro dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l’art. 1374 del codice civile. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara 

e il contratto sarà stipulato a misura, mediante percentuale unica di ribasso “R” che il concorrente 

ritiene di poter applicare a tutti i prezzi di elenco prezzi posti a base di gara. 

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato, ma sarà determinato dalla Stazione 

Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Pertanto, la ditta aggiudicataria non avrà 

diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il lavoro 

per un importo inferiore a quello indicato nel capitolato. In tal senso l’Ente si riserva la facoltà, 
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qualora non se ne ravvisino esigenze, di non richiedere alcuna prestazione, senza possibilità per 

l'impresa aggiudicataria di vantare alcuna pretesa. 

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai 

sensi dell’accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità 

dell’accordo stesso. 

I lavori saranno commissionati mediante invio di ordini di lavoro contenenti il tipo dei lavori 

richiesti e il termine per la conclusione degli stessi. I prezzi applicati risulteranno dall’applicazione 

del ribasso d’asta alle voci di elenco prezzi unitari. 

Le lettere di ordinazione saranno inviate tramite fax o tramite mail/pec al numero/indirizzo indicato 

dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 2 - Importo dell’accordo e Categoria lavori 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, l’importo massimo delle lavorazioni che 

potranno essere affidate, sulla base dell’Accordo Quadro a stipulare, al netto del ribasso d’asta e 

comprensivo dei costi per la sicurezza, è definito per gli anni 2020-2021 in complessivi € 

153.000,00 (centocinquantatremila/00 euro), come risulta dal seguente prospetto, al netto dell’IVA 

di legge: 

- importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d’asta              € 142.500,00 

- importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso              €  10.500,00 

- importo della manodopera                               € 21.068,10 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla 

scorta dei singoli ordini di servizio, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di 

gara sull’Elenco Prezzi, contabilizzati dalla direzione lavori con una soglia minima dello stato 

d’avanzamento delle lavorazioni pari a € 30.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. 

Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di 

manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante 

potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune fino ad un massimo 

dell’importo contrattuale sottoscritto, inoltre gli oneri di sicurezza possono subire delle variazioni in 

relazione alle effettive esigenze di progetto. 

Il valore dell’accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino 

alla concorrenza dell’importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce il minimo garantito 

per l’Impresa aggiudicataria dell’Accordo Quadro. 

Ciascun ordine di lavoro non è condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto potrà essere di 

qualsiasi entità, oltre I.V.A.. 

L’Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione 

Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio. 
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Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza, ai sensi del 

punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. 

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile redigendo appositi atti contabili e perizia 

tecnica da parte della direzione lavori. 

La cifra del precedente quadro indica l’importo presunto complessivo dei lavori che potrà variare, 

in fase esecutiva per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti 

disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore 

possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi 

diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente Accordo Quadro. 

La gara si dichiara a misura e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con 

la deduzione del ribasso d’asta. 

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

Le opere da realizzare nell’ambito dell’appalto in oggetto sono riconducibili alle seguenti categorie 

e classifiche: 

LAVORAZIONE CAT. CLASSE 

QUA

L. 

SOA 

(€) 
INCIDENZA 

% 

Indicazioni speciali ai 

fini della gara 

Prevalente o 

scoporabile 

Sub. 

 

% 

Sub. 

strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, linee 

tranviarie, 

metropolitane, 

funicolari, e piste 

aeroportuali, e 

relative opere 

complementari 

OG3 I NO 153.000,00 100% 
prevalent

e 

SI 

 nel 

limite 

di 

legge 

30 

 

Art. 3 - Caratteristiche e descrizione degli interventi 

Nell’ambito della tipologia di lavori oggetto dell’Accordo Quadro di cui all’art.1 comma 5 del 

presente capitolato speciale d’appalto, sono compresi negli interventi di manutenzione ordinaria i 

sopralluoghi preliminari, oltre alle seguenti attività: 

• l’attività di interventi manutentivi per la viabilità stradale e pedonale; 

• ove necessario la posa in opera di nuova segnaletica orizzontale e verticale per una 

migliore gestione del traffico. 

Il presente elenco non è esaustivo, pertanto, si comprendono anche altri interventi previsti come la 

realizzazione di tratti di marciapiede, disotturazione di tombini stradali, ripristino cunette, etc. Ogni 

intervento è comprensivo di qualunque onere per dare lavoro finito e a perfetta regola d’arte. 
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Nell’ambito della tipologia di lavori oggetto dell’Accordo Quadro, specie per interventi di 

emergenza, l’appaltatore dovrà: 

-attivare un numero di telefono di pronto intervento e un indirizzo mail pec, contattabile dal 

responsabile unico del procedimento o dalla direzione lavori, reperibile 24 ore su 24, per la 

segnalazione anche notturna di eventi emergenziali. 

Si intendono per EVENTI URGENTI O EMERGENZIALI eventi riconducibili ad esempio ad 

eventi calamitosi, atmosferici avversi, incidenti stradali o comunque tutti quegli eventi non 

riconducibili alla manutenzione ordinaria della sede stradale che possono arrecare danno alla 

pubblica e privata incolumità in transito sulla sede stradale stessa. 

Ipotesi di flusso procedimentale: 

- NEL CASO DI SEGNALAZIONI PER INTERVENTI ORDINARI: 

CHI FA COSA 

Responsabile del Procedimento 

Direzione Lavori 

Funzionari Ufficio Tecnico 

Segnala il verificarsi di un guasto 

ordinario all’appaltatore 

utilizzando gli strumenti di 

comunicazione. 

 

Appaltatore Interviene entro le due ore dalla 

segnalazione. 

Per una prima verifica del guasto 

e, se pregiudica la pubblica 

sicurezza, interviene prontamente 

per mettere in sicurezza la 

viabilità. 

Compilare un rapportino di 

lavoro. 

Direzione Lavori Accetta il rapporto di lavoro 

predisposto dall’appaltatore. 

 

 

- NEL CASO IN CUI SOPRAGGIUNGANO EVENTI URGENTI O EMERGENZIALI: 

CHI FA COSA 

Responsabile del Procedimento 

Direzione Lavori 

Funzionari Ufficio Tecnico 

Polizia Locale 

Segnala il verificarsi di un guasto 

urgente all’appaltatore utilizzando 

gli strumenti di comunicazione. 

 

Appaltatore Interviene entro le due ore dalla 

segnalazione. 

E’ prevista l’operatività entro 

due ore dalla chiamata anche in 

periodo notturno e compreso i 

festivi. 

Per una prima verifica del guasto 

e, se pregiudica la pubblica 

sicurezza, interviene prontamente 

per mettere in sicurezza la sede 

stradale e non arrecare danni alla 

pubblica e privata incolumità. 

Compila un rapportino di lavoro. 

Informa la Direzione Lavori. 

Direzione Lavori Accetta il rapporto di lavoro 

predisposto dall’appaltatore. 

Predispone perizia tecnica per 
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l’intervento definitivo. 

Qualsiasi disfunzione di questo servizio, in quanto finalizzato a garantire la pubblica incolumità, 

può comportare responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si assume integralmente, sollevando 

l’Amministrazione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta. 

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull’accordo quadro le parti non potranno in 

nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo. Le ulteriori 

precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo 

perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale 

dell’originario contenuto dell’accordo quadro. 

I lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in ordini di lavoro 

del responsabile unico del procedimento o direzione lavori, tenuto conto delle descrizioni meglio 

indicate all’elenco prezzi e l’appaltatore darà immediato inizio all’esecuzione dei lavori con tutti i 

mezzi occorrenti. 

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dal responsabile unico 

del procedimento o dalla direzione lavori in relazione alla consistenza del lavoro stesso o secondo le 

procedure di cui alla sezione flusso procedimentale del presente articolo. 

 

Art. 4 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 

Saranno a carico dell'affidatario dei lavori gli oneri seguenti:  

Oneri a carico dell’Appaltatore: 

- di tutte le spese necessarie per il lavoro e i materiali a regola d’arte nel modo che verrà indicato 

dal responsabile unico del procedimento o dalla direzione lavori; 

- gli oneri inerenti ai sopralluoghi preliminari propedeutici all’esecuzione degli interventi, nessun 

costo orario per personale, trasferta o altro verrà quindi riconosciuto per sopralluoghi preliminari o 

di verifica effettuati dalla ditta appaltatrice; 

- il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., predisposizione del P.O.S. (piano 

operativo di sicurezza) da consegnare alla Stazione Appaltante prima della consegna di eventuali 

lavori; 

- è escluso in via assoluta qualsiasi compenso per danni, perdite di materiali comunque verificatesi 

prima della misura, dovute sia a negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualunque 

altra causa l’ipotesi di forza maggiore o a fatti di terzi; 

- l’obbligo, ove sia richiesto, dalla direzione dei lavori, di far sottoporre a prove presso laboratori 

sperimentali ufficialmente riconosciuti i materiali forniti, per constatare se essi rispondono a quanto 

prescritto; 

- spese per i prelievi e le analisi, sono a totale carico dell’Appaltatore; 
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- l’osservanza delle norme derivanti dalla legislazione vigente in relazione alla prevenzione ed 

all’assicurazione infortuni, contro la disoccupazione, per la invalidità e la vecchiaia, ed in genere di 

tutte le disposizioni in vigore e che venissero emanate al riguardo nel corso dell’appalto. In caso di 

denunzie di contravvenzione da parte di competenti Uffici per le inosservanze degli obblighi delle 

assicurazioni sociali o dei rapporti di lavoro, l’Amministrazione sospenderà la liquidazione del 

conto finale ed anche delle rate di acconto, trattenendo al caso su queste ultime il 20% dell’importo. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e danno a persone e/o cose, ricadrà pertanto 

sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza. 

L’Appaltatore aggiudicatario si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle 

che eventualmente venissero emanate durante l’esecuzione dell’appalto in materia di assunzione 

della mano d’opera in genere: 

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi, Decreti e contratti collettivi di lavoro per il 

personale dipendente e la presentazione di copia dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed 

assicurativi, prima dell'inizio dei lavori;  

- le spese per la registrazione del contratto e degli atti relativi nessuna esclusa;  

- l'applicazione di quanto disposto della Legge 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- l'osservanza scrupolosa di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;  

- l'installazione, in conformità al vigente codice stradale, previo accordo con l'Ufficio di Polizia 

Municipale e/o l’Ufficio Tecnico, di adeguata segnaletica per deviazioni, indicazione dei lavori in 

corso e dei pericoli e per garantire in ogni caso la sicurezza della circolazione sui cantieri stradali;  

- la fornitura di tutti gli automezzi assicurati ed attrezzi di lavoro e della mano d'opera;  

- l'onere per la redazione e l'osservanza dei piani di sicurezza;  

- l'onere per lo smaltimento dei materiali da risulta di qualsiasi natura ed entità presso discariche 

autorizzate e la consegna dei relativi formulari;  

- le spese, nessuna esclusa, per l'organizzazione dei lavori e l'adozione di tutti i provvedimenti e di 

tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai 

lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  

Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione 

Comunale quanto all’eventuale personale da essa proposto alla sorveglianza e direzione dei lavori:  

-il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui 

immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione 

dei lavori;  

- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia 

l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli 

scavi, le murature e altre opere, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti 

da infiltrazioni o da cause esterne.  
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- la richiesta dei coordinamenti dei servizi interrati ai relativi enti gestori, quando devono eseguire 

opere di scavo, depositandone una copia presso il Comune prima dell'inizio lavori;  

- la richiesta di permessi ad enti o privati per accessi ed occupazioni di aree per l'esecuzione dei 

lavori oggetto del servizio;  

- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia 

l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli 

scavi, le murature e altre opere, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti 

da infiltrazioni o da cause esterne.  

- la fornitura, per tutto il periodo dell'appalto, degli strumenti, personale, mezzi d'opera ed 

automezzi per rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;  

- la presentazione di estratti conto mensili o ad ogni richiesta dell'U.T.C. o suo delegato;  

- la presentazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale o direzione lavori di rapportini e bolle 

giornaliere attestanti l'esecuzione dei lavori effettuati.  

 

Art. 5 - Tempo utile e modalità per l’esecuzione dei lavori  

L’Appaltatore, nel periodo dell’accordo quadro, dovrà assicurare la propria reperibilità per qualsiasi 

esigenza di intervento (lavori per interventi ordinari e interventi urgenti o emergenziali) anche negli 

orari notturni e nei giorni festivi.  

Per quanto concerne i singoli ordinativi, inviati tramite ordine di lavoro o mediante posta 

elettronica, l’Appaltatore dovrà iniziare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 3 e proseguire 

nella loro esecuzione fino al loro completamento sempre nei tempi stabiliti. 

Qualora il Comune lo ritenga opportuno, l’Appaltatore dovrà firmare per ricevuta l’ordine di 

esecuzione delle prestazioni sul quale sarà specificata la data di ricevimento. Il medesimo ordine 

potrà essere dato o con posta elettronica o con pec con l’utilizzo del modulo ordinativo lavori 

allegato. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterrà più opportuno 

allo scopo di non ritardare l’esecuzione degli interventi anzidetti. 

L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque 

natura, sospendere o rallentare il servizio o i lavori, né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni 

contrattuali o degli ordini di lavoro. 

La direzione lavori procederà alla contabilizzazione a misura e/o in economia, a seguito di 

rapportino trasmesso dall’impresa e dalla redazione della perizia, con l’applicazione dei prezzi di 

contratto. 

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutto il 

periodo contrattuale e cesseranno di produrre effetti entro la data del 31/12/2021 o prima se 

vengono raggiunti gli importi massimi stabiliti nel contratto. 
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È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 

more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti, 

se il mancato inizio delle prestazioni determinasse un grave danno all’interesse pubblico che le 

prestazioni appaltate sono destinate a soddisfare. In tal caso il direttore dei lavori provvede in via 

d’urgenza su autorizzazione del responsabile unico del procedimento e indica espressamente sul 

verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio delle lavorazioni. 

Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli 

Ordini di Lavoro. 

 

Art. 6 – Retribuzione del lavoro con maggiorazione nel periodo notturno e nei giorni festivi 

Per le prestazioni urgenti e eventi emergenziali, se espressamente richieste negli orari notturni o nei 

giorni festivi, si applicheranno le maggiorazioni retributive previste nel Contratto Nazionale 

Collettivo di Lavoro.  

Il periodo di lavoro notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 

mattino. 

I giorni festivi sono considerati: tutte le domeniche; i giorni di riposo compensativo di lavoro 

domenicale; le festività nazionali ed infrasettimanali. 

 

Art. 7 - Penalità 

Nel caso in cui l’appaltatore, nell’arco di validità del contratto, intervenga dopo le due ore dalla 

chiamata, verrà applicata una sanzione pecuniaria del 1 per mille rispetto all’importo di contratto 

per ogni quindici minuti di ritardo. 

Nel caso in cui l’appaltatore, nell’arco di validità del contratto, non adempia a quanto affidato con 

l’accordo quadro per ritardo nell’esecuzione dell’intervento o inadempimento, al raggiungimento 

di tre violazioni, verrà applicata una sanzione pecuniaria del 1 per mille/giorno rispetto 

all’importo di contratto per il numero di giorni dell’inadempimento o ritardo. 

L’applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene preliminarmente contestato da parte del 

responsabile unico del procedimento o dalla direzione lavori con messaggio di posta elettronica. 

L’Appaltatore ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi due giorni. 

Qualora gli interventi non siano effettuati nelle modalità indicate nell’art. 3 e non rispettino quanto 

riportato nel presente articolo, fermo restando la penale mediante escussione della polizza, il 

Comune di Melfi, previa contestazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, senza per questo dover alcunché all’Appaltatore. 

La ditta appaltatrice non dovrà in nessun caso provvedere a richieste di intervento provenienti da 

altri uffici e/o strutture pubbliche (scuole, etc.) senza il preventivo assenso da parte del responsabile 
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unico del procedimento, direttore dei lavori o dipendente dell’Ufficio Tecnico (e in casi di 

emergenza dal comando di Polizia Locale). 

 

Art. 8 - Recapito operativo 

L’esecutore è obbligato a comunicare alla D.L. il recapito del proprio ufficio operativo, il numero 

del servizio fax, e-mail, e dell’utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non 

coperto dall’apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire la 

comunicazione d’intervento. 

Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito 

dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibile e urgente. Resta inteso che 

l’intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del D.L. 

 

Art. 9 - Riprese video-fotografiche 

L’esecutore, dovrà eseguire riprese video-fotografiche georeferite dei singoli interventi, attestanti 

gli interventi stessi, come da indicazioni della direzione lavori. 

La realizzazione delle riprese video-fotografiche saranno necessarie per la valutazione e 

misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della direzione lavori. 

 

Art. 10 – Polizza per cauzione definitiva 

L’Impresa, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni 

comunque previsti negli allegati al medesimo, è obbligata a presentare una garanzia sui lavori, 

mediante polizza fideiussoria o cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale nelle forme e con le 

modalità di cui, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ed ha durata pari alla durata 

dell'Accordo Quadro (fino al 31/03/2022). La cauzione definitiva è presentata a titolo di garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla impresa, del pagamento di ogni addebito a 

carico della stessa in conseguenza della stipulazione dell’accordo quadro o della sua esecuzione o 

risoluzione. 

L’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione 

Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. 

L’Impresa è obbligata a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui la Stazione 

Appaltante si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di mancata 

reintegrazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla concorrenza 

di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini 

l’ammontare della garanzia medesima. 
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Art. 11 – Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

L’appaltatore tiene indenne l’Amministrazione Comunale di Melfi da responsabilità per danni a 

persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per 

quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, 

in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

Ai sensi dell’art. 104 del D. Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una o più 

polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Di conseguenza è onere dell’Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, la 

stipula di polizza relativa all’assicurazione R.C.T. per il massimale minimo di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00 euro) per danni a persone, a cose e animali. 

Tutte le polizze assicurative stipulate dall’Impresa dovranno prevedere la clausola di non rivalsa sul 

Committente. 

La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve 

coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; deve altresì 

risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere 

esibita alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto specifico, al quale non si 

darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze 

suddette. 

 

Art. 12 – Pagamenti e fatturazione 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi 

in base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della 

ritenuta 0,50%, raggiunga la cifra minima netta di €. 30.000 (euro trentamila/00) comprensivo degli 

oneri della sicurezza, al netto del ribasso d’asta sull’importo a misura contabilizzato e delle ritenute 

di Legge. 

Le somme derivanti dagli oneri per la sicurezza verranno liquidate dal direttore dei lavori, in 

percentuale, unitamente agli stati di avanzamento. 

Le fatture saranno vistate per la regolare esecuzione e la rispondenza dei prezzi applicati da parte 

dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o suo delegato e che l’importo dell’impegno si intende al lordo 

dell’IVA dovuta all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, il tutto con fatturazione 

elettronica.  

In caso di inadempienze alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 durante l’esecuzione dei 

lavori, il pagamento degli importi derivanti dagli oneri per la sicurezza verranno sospesi. 
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Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva della ditta appaltatrice, o di una o 

più delle ditte subappaltatrici, il pagamento del corrispettivo dovuto sarà sospeso fino alla 

regolarizzazione delle posizioni della ditta appaltatrice e delle eventuali subappaltatrici, destinando 

le somme così accantonate a garanzia degli obblighi contributivi disattesi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, 

la stazione appaltante attiverà le procedure stabilite e nei casi previsti provvederà direttamente al 

pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere 

in base al S.A.L.. Qualora l’importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad 

incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria. 

 

Art. 13 - Elenco prezzi unitari 

I prezzi fanno riferimento al listino Regione Basilicata OO.PP. anno 2020 per l’intera durata del 

contratto sempre riferiti al listino predetto. 

Nei prezzi sono compresi ogni compenso per le assicurazioni, per le trasferte, per la mano d'opera, 

per il nolo, la fornitura ed il consumo dell'attrezzatura in genere, nonché l'assistenza sui lavori è 

compresa ogni maggiorazione e sovrapprezzi per i piccoli interventi ed in ogni caso il compenso per 

tutti gli oneri prescritti nel presente capitolato speciale d’appalto.  

A tale proposito si intende che l’affidatario dei lavori ha preso conoscenza di tutte le norme generali 

e particolari che regolano l'appalto, ha preso visione dei luoghi, della viabilità e di tutte le situazioni 

che, in qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle prestazioni e ribasso da lui 

offerto sui prezzi stabiliti e di conseguenza rinuncia a qualsiasi azione per ottenere aumenti e 

compensi non previsti.  

Se espressamente richieste prestazioni negli orari notturni o nei giorni festivi, si applicheranno le 

maggiorazioni retributive previste nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro di cui all’art.6 del 

presente capitolato.  

 

Art. 14 - Controlli dell'Ufficio comunale 

Il Comune con l’Ufficio Tecnico e/o suo delegato provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta 

ottemperanza di disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente CSA, a mezzo dell'Ufficio o suo 

delegato.  

 

Art. 15 - Rapportini 

Per ogni intervento di manutenzione ordinaria, l’Appaltatore dovrà presentare il rapportino 

contenente la relazione e il consuntivo dei servizi da eseguire o eseguiti entro 48 ore dalla loro 

ultimazione al responsabile unico del procedimento o alla direzione lavori. 
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Detti rapportini sono richiesti sia per le verifiche d’ufficio che per la puntuale contabilizzazione dei 

servizi, con responsabilità dell’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi contenuti nell’importo 

oggetto di gara e la conseguente conoscenza dell’impossibilità alla liquidazione di lavori eccedenti 

tale importo. 

 

Art. 16 - Norme generali per la valutazione e la misura delle prestazioni 

Tutte gli interventi saranno contabilizzati, di norma, a misura. Eventuali interventi in economia, 

dovranno essere preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori e il relativo rapportino dovrà 

essere consegnato al direttore dei lavori medesimo entro 48 ore dall’intervento, pena il non 

riconoscimento dell’intervento stesso. 

L’Appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in 

contraddittorio quei lavori e somministrazioni che successivamente all’intervento non si potessero 

più valutare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di 

ricognizione fatta a tempo debito, l’Impresa dovrà accettare la valutazione del Direttore e sottostare 

a tutte le spese e danni che possano derivare dalla tardiva ricognizione. 

 

Art. 17 - Revisione prezzi 

I prezzi d'appalto, al netto del ribasso di gara, si intendono fissi ed invariabili. 

I prezzi, ridotti del ribasso d'asta, sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per 

consumi, trasporti, mano d'opera, lavorazione e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel 

modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché 

dell'utile dell'impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli 

oneri e spese prescritte a carico della stessa. 

I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non saranno soggetti a ribasso ai 

sensi dell’art. 26, comma 5, D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii. 

Le ore in economia non comprenderanno il tempo del trasporto da e per la sede dell'impresa sia di 

mezzi che di persone e pertanto verranno liquidate solo le ore effettivamente impiegate per 

l'esecuzione dei servizi ordinati. L’approvvigionamento del materiale si intende “franco cantiere”. 

I prezzi di cui al relativo elenco, sono da intendersi valevoli, a discrezione del D.L., per 

prodotti/articoli similari per caratteristiche a quelle descritte nella voce del prezzo di riferimento. 

 

Art. 18 - Attestazione e Certificati di regolare esecuzione 

L’Attestazione di Regolare Esecuzione e il Certificato di regolare esecuzione sono normati dal 

Decreto del MIT n.49/2018 e dal D. Lgs. 50/2016.  
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Dalla data della attestazione di regolare esecuzione favorevole potrà essere svincolata la cauzione 

definitiva di cui al precedente art. 10. 

 

Art. 19 - Cessione del contratto e cessione del credito 

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità, ferme restando le previsioni di 

cui al D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 20 - Disciplina del subappalto 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla 

Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui art. 105 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., tenendo presente il limite percentuale della quota subappaltabile per legge della 

categoria prevalente. 

L'impresa aggiudicataria, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali, salvo 

quanto specificato successivamente, deve eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si 

compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate eventualmente necessarie al 

completamento dei lavori, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure 

subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 

L’affidamento in subappalto o cottimo, nel limite di legge, è sottoposto alle seguenti condizioni: 

-che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, 

all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 

concedere in cottimo; 

-che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 

-che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

-che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 

159/2011. 

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 

-che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere 

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non 

superiore al venti per cento; 
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-che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 

aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate; 

- che l’impresa che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere 

entro il termine di venti giorni dall’effettivo inizio delle attività la dichiarazione circa la sussistenza 

o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa 

affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna 

delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 

-che prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 

dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Impresa dovrà far pervenire, 

alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del 

subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, se 

prevista; 

-l’Impresa dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione 

comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. 

L’Impresa resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale 

pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da 

terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 

 

 

Art. 21 - Rescissione contrattuale 

Il Comune può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:  

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale 

dell'Amministrazione Comunale;  

- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente CSA;  

- quando la ditta venisse dichiarata fallita;  

- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad altri gli 

obblighi relativi al contratto;  

Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopraesposti il Comune nulla dovrà alla Ditta 

Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.  

 

Art. 22 – Fallimento impresa 

In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il 

Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata dal D. lgs. 50/2016. 
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Art. 23 – Norme applicabili 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si fa riferimento alle disposizioni 

di legge vigenti in materia. 

 

Art. 24 - Controversie 

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’appaltatore, quale sia la loro natura tecnica, 

amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite alla competente autorità giudiziaria.  

E’ ammesso il ricorso alla procedura di mediazione. È escluso l’arbitrato. 

 

Art. 25 - Foro Giuridico 

Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Potenza. 

 

Art. 26 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, per la predisposizione degli atti di gara, è l’ing. Vito Ramunno, 

recapito telefonico 0972-251307, mail: ramunno.v@comunemelfi.it.   

 

Art. 27 - Elaborati 

Faranno parte del contratto che sarà stipulato, anche se non materialmente allegati allo stesso: 

1. - Relazione tecnica illustrativa  

2. Capitolato Speciale d’Appalto 

3. Quadro Economico 

4. Schema di contratto 

In quanto non incompatibili con i documenti suddetti: 

a) il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

b) il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.; 

c) il Capitolato Generale d'Appalto e per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici 

di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000 (ove applicabile); 

d) il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (ove applicabile). 

e) il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.  

mailto:ramunno.v@comunemelfi.it
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Art. 28 - Informativa D. Lgs.196/2003 e ss.mm.e ii. 

Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del 

Testo del Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, 

che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 

materia di appalti pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara e alla successiva 

stipula e gestione del contratto. 

Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati; soggetto attivo della raccolta dei dati è la 

Stazione Appaltante. 
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