



# COMUNE DI BALVANO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	160 del 07/03/2024	<b>Reg. N. Servizio</b> 67 del 06/03/2024
---------------------	--------------------	---

<b>OGGETTO</b>	<b>DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (art. 17, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023) PO FESR 2014/20 – ASSE 5-AZIONE 6C.6.8.3, coerente con l'azione 9 – sostegno alla fruizione integrate di risorse naturali e culturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – dell'asse 5 del POC Basilicata 2014-2020. Decisione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di FUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE DEL CONVENTO DI S.ANTONIO. Presa d'atto procedura di gara deserta ed indizione gara. CUP J29J20000620002 CIG B0B2FE5DEE</b>
----------------	--

**CIG: B0B2FE5DEE**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

#### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.12.2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2024/2026
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.20232023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026"

#### **Premesso che:**

- con determinazione n. 623 del 08.11.2023 si avviava procedura negoziata senza bando, ai sensi del d. lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. c) mediante piattaforma e-procurement, per l'affidamento dei lavori di funzionalizzazione e valorizzazione del complesso monumentale del Convento di S. Antonio per un importo di € 297.918,00 a base di gara, oltre € 30.713,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, pari a complessivi € 361.495,12, codice CIG A027E2FA;

- con verbale redatto in data 15.11.2023 il RUP ing. Matilde Coraggio dichiarava che la gara G01484 era andata deserta;

Rilevato che si rende necessario pertanto avviare una nuova procedura al fine di eseguire i lavori di FUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE DEL CONVENTO DI S.ANTONIO;

Rilevato che allo scopo con determinazione n. 110/336 in data 12.07.2022 è stato nominato il progettista nella persona dell'Ing. Gaetana PACELLA con studio professionale a Balvano in Via San Sebastiano al n. 43;

Rilevato che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si evince una spesa complessiva di € 236.247,87 a base di gara soggetto a sconto, oltre € 30.713,93 per oneri della sicurezza ed € 61.670,13 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Rilevato che in data 27.09.2023 con nota prot. 6229 veniva trasmessa a questa S.A. determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 15BC.2023/D.01335 di "presa d'atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico";

Rilevato che il Responsabile Unico del Progetto in data 20.09.2023 ha effettuato la validazione del progetto ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 44 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Rilevato che con determinazione n. 623 del procedeva all'avvio di nuova gara codice CIG A027E2FA;

**VISTO che anche quest'ultima gara è andata deserta, così come da verbale redatto in data 15.11.2023;**

Rilevato che data l'esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno indire una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso;

Rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo dal elenco operatori economici iscritti alla C.U.C. Basento-Bradano-Camastra, mediante sorteggio in quanto, trattandosi di lavori di tipologia e caratteristiche ordinarie, si ritiene che non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori ritenendolo un metodo trasparente, oggettivo e non discriminatorio;

Rilevato che per la determinazione della soglia di anomalia per poter procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, si stabilisce che nella lettera di invito si preveda di procedere con il sorteggio tra il metodo A ed il metodo B di cui all'allegato II.2 al D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Dato atto che:

- l'affidamento relativo ai lavori di cui trattasi avrà un costo complessivo di € 297.918,00, oltre € 30.713,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs 36/2023, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

Ritenuto, per quanto sopra, approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la documentazione di gara tutta, conservata in atti;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 3162 del 18/05/2022 di nomina del responsabile area tecnica, ing. Matilde CORAGGIO;

Visto l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.);

Visto il vigente Statuto;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

**VISTI:**

-l'art.183 del Dlgs. 267/2000;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 06/02/2013;

- la Legge 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

**D E T E R M I N A**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990

- di prendere atto della procedura di gara andata deserta G01484;
- di indire per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di € 236.247,87 soggetta a sconto oltre € 30.713,93 per oneri della sicurezza ed € 61.670,13 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- di invitare alla procedura negoziata le ditte selezionate riportate in un elenco approvato con il presente provvedimento, che ai sensi dell'art. 35, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;
- di dare atto che il contratto si concluderà mediante stipula e conseguente registrazione;
- di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel cap. 21501.24 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

**Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013

**Il Responsabile del Procedimento**  
**CORAGGIO MATILDE**

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento sui Controllo interni, in merito alla regolarità tecnica del contenuto di questo provvedimento e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta per il procedimento cui consegue

Balvano, **07/03/2024**

Responsabile AREA TECNICA

**F.to CORAGGIO MATILDE**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.10.004		1.5	21501.24		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 289	€ 352.750,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Codice Fiscale: **96002** - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI FUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CONVENTO (AFFIDATO INCARICO PROGETTAZIONE) - IMPEGNO INTEGRALE QUADRO ECONOMICO**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.10.004		1.5	21501.24		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 291	€ 24.450,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Codice Fiscale: **96002** - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI FUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CONVENTO (AFFIDATO INCARICO PROGETTAZIONE) - IMPEGNO INTEGRALE QUADRO ECONOMICO**

---

---

Balvano, lì **07/03/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**f.to Dott.ssa Maria OREFICE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.227**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **07/03/2024** al giorno **22/03/2024**

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to Dott.ssa Maria OREFICE**

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Balvano, lì **07/03/2024**

Il Responsabile del Servizio.  
**(Dott.ssa Maria OREFICE)**

---