REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI MELFI

PROVINCIA DI POTENZA

REPERTORIO N.

ANNO 2021

CONTRATTO PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E

MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “G. MAROTTOLI” DI

MELFI - CUP: D63H19000980006 — CIG DERIVATO:

DITTA AGGIUDICATARIA:

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DI € PIU' € PER ONERI.

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno del mese di in Melfi, presso gli Uffici Comunali ubicati in

Piazza P. Festa Campanile;

AVANTI A ME

Dott.ssa Simona Manzo Segretario Generale del Comune di Melfi (PZ), autorizzato a rogare

gli atti dell’Ente in forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett ¢ del D.Lgs.

267/2000 domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza di

testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti e con il mio consenso, ai

sensi dell'articolo 90, comma 2 dello Statuto Comunale autorizzato alla stipula nell'interesse

del Comune;

SONO COMPARSI

da una parte:

l'ing. e ., Responsabile dell’Area ,

domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, il quale interviene in questo Atto, ai

sensi e per gli effetti di cui allart. 107 , comma 3 lett. c) del D. Lgs 267/2000, in esecuzione




del Decreto Sindacale n.... del Cadice Fiscale n. 85000420761, che nel contesto dell'Atto

verra chiamato per brevita anche "Comune";

-il professionista, iscritto all’Albo ................... della Provincia di .............. aln. ..........., con

studio professionale in ................ | ), c.f., P. IVA , nella sua qualita di Libero

professionista, in seguito denominato "Affidatario".

| comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta , della cui identita personale e

rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere

qui convenuti e costituiti per stipulare il presente atto

PREMESSO che:
- che con determinazione n...... del..... & stata indetta procedura di scelta del
contraente..........
- con determinazione n.......... del........... si € preso atto dell'aggiudicazione definitiva del

servizio tecnico in oggetto da parte della CUC Area Programma Basento-Bradano-Camastra;

- & stato acquisita la regolarita contributiva presso la cassa di competenza;

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le

clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore; esso integra le

norme contenute nel disciplinare di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende: CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207

per le parti non espressamente abrogate CSA: Capitolato Speciale d'Appalto; DURC:

Documento unico di regolarita contributiva.

Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss m ed i, & fatto obbligo alle stazioni appaltanti ed

agli enti aggiudicatari di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara presso

I'autorita di vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture;

successivamente all’aggiudicazione si & proceduto tramite AVCPASS alla verifica dei




requisiti;

Tutto cio premesso

le parti come sopra costituite volendo tradurre in atto formale quanto & oggetto della

suesposta narrativa e negli atti in negli stessi richiamati addivengono alla stipula del presente

atto in forma pubblico-amministrativa articolato nei seguenti patti e condizioni:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

I Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, lincarico relativo alle seguenti

prestazioni professionali e/o servizi:

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle

prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, & riportato nell'allegato Elaborato "Relazione

tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle

parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice, i

corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra

sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1

"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" e riepilogato

nel seguente riepilogo:

ID opere: E.08, 1A.03, S.03 - Prestazione: Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.12 - Compenso CP: €

116.179,48, comprensivo di spese al 10%, € 4.647,18 per Cassa al 4%, € 26.581,87 per IVA

come per legge, per un totale complessivo di € 147.408,53.

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ............... % sulla base dell'offerta

presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a € ( / )

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi




calcolati nell'allegato Elaborato - "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli _degli importi per

I'acquisizione dei servizi", nei limiti del quinto d’obbligo.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della

eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI

EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del

Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di

quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi

indicato. L’aumento dell'onorario sara valutato nel caso in cui nella perizia di variante

I'aumento dell'importo contrattuale sara superiore al 20% ed inferiore al 50% come previsto

dal Codice.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione

dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

I Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell'incarico, tutto quanto in

suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo

stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti

degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente s’impegna inoltre a:

-richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal

progetto (ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di

Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro

posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove possibile)




--convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”;

-richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui

al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da

inserire _tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione

definitiva/esecutiva;

-ottenere i necessari permessi per 'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate

dalle opere da progettare/realizzare;

- _inoltrare le necessarie richieste per 'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte

di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del

pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle

aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento

dellincarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di

collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento

delle attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi

contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) I'Affidatario

produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di

gara, copia della propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. rilasciata

in data da — Agenzia di con massimale di € 0,00.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le

modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto




per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla

definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia

diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 0 (zero)

copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare

(stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente pud

richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a

scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi

dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico

interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le

procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e

indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per

I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al

rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, honché per partecipare a riunioni collegiali

indette dal Committente per lillustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un humero

di riunioni non superiori a 0 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta,

saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6

del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilitda , collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase

esecutiva, I'Affidatario dovra essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo

del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10




per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali per

ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, del codice civile, nonché Il'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni,

a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto

solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza

necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per

la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le

scadenze sotto riportate:

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) fino al collaudo delle opere

e non meno del periodo di appalto per 'esecuzione dei lavori pari a 720 gg.

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi),

le tempistiche per I'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare

i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

-l giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del

Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento

di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la

documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri




adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

-il_decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e

completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

-per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita

propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla

comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le

prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi

fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del

servizio;

-le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a

prestazioni che non rientrino nelloggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario

(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti,

acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali

fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni

progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

- facolta del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni

della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della

prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni

che hanno imposto la sospensione € redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il

nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi che

dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso;

-nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di

esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.




Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il

Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora ['Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 6 , il RUP ne dara

formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso |'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o

motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini

contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali

proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del %o (3)

per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%,

che sara trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del

ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi

professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

-Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(6) & prevista una anticipazione pari al 20%(7)

del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutivita del

contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

-Per tutte le attivita, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo

avverra, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta

approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall’avvenuto compimento

delle stesse come indicato al precedente art. 6.




Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i

termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di

detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL

COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando |'Affidatario sia renda responsabile di

ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle

condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o

comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola

prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui

al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto

versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in

proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in

relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data ,

oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore

al10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione

scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra

circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione

dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato & identificato con codice IBAN della Banca , filiale di intestato a .

I Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di
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controllo ulteriori 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai

sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle

informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione,

direttamente connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in

ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di

sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente

contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente

atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano

reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,

brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture

organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del

relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente,

il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi,

nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno

riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita
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professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge

633/41.

I Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da

o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di

chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale & riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente

autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i

dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua

sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell’atto formale di

approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme

vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’'uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e

le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte

richiedente.

Qualora nell’ambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di

trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume

alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui

individuazione e neutralizzazione € completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie

relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque

non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la
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costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del

contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente

contratto, la parte interessata puo ricorrere ai rimedi di cui alla Parte 1V, Titolo I, Capo |l del

Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

ART 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per linterpretazione dle presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli art.

1362 e 1371 del Codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto ed il capitolato speciale d’appalto

per i lavori pubblici , prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto .

Art. 16 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del

regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (

GDPR), e del regolamento attutivo del comune di Melfi.

L’ente informa I'affidatario che titolare del trattamento dei dati personali € il Comune di Melfi .

di tutto quanto sopra io segretario rogante, ho redatto il presente atto che si compone di n...

facciate intere sin qui , e del quale ho dato lettura alle parti che a mia richiesta lo approvano,

dichiarandolo conforme alla loro volonta , e lo sottoscrivono , in segno di completa

accettazione qui in calce ed a margine die fogli intermedi .

IL RESPONSABILE DELL'AREA:

L'APPALTATORE:

IL SEGRETARIO GENERALE:
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Dr.ssa Simona Manzo
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