



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di TRIVIGNO

Provincia di POTENZA

Oggetto: Lavori di “Efficientamento energetico del Museo del Cinema R. Vignola”

Committente: Comune di Trivigno

2 – Quadro Economico

28/08/2023

Il tecnico
Geom. Vito VIGGIANI

Voci	Importi €
A - LAVORI	€ 29.867,30
1) Lavori a misura	€ 29.867,30
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	€ 29.867,30
4) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)	€ 29.867,30
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 20.132,70
PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 1.800,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 5.317,06
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 4.677,73
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 597,35
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 5.275,08
8) I.V.A. sui lavori al 22%	€ 7.740,56
9) Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri (5%)	€ 233,89
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante e progettazione esecutiva al 22%	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 20.132,70
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 50.000,00